SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, Jindřichův Hradec

se sídlem: Husova 333, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01
zastoupený: Mgr. Miloslav Vokáč, ředitel školy
IČ: 60816767
DIČ: CZ60816767
Bankovní spojení: KB JH 12836251/0100

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:Mgr. Miloslav Vokáč, tel. číslo 384361253

Zhotovitel: **Zevakup s.r.o.**
se sídlem: 9. května 224 , 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 05031184
zastoupený: Václav Kupka - jednatel
tel. č.: +420776269449
IČ: 05031184
DIČ: CZ05031184
Bankovní spojení: 115-2383780217/0100 K B a.s.
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 24848

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Václav Kupka

tel. č.: 776269449

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.06.2016 (dále též „nabídka") podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ"), pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava sprch, oprava chemické laboratoře, výměna oken a rekonstrukce koupelny".

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava sprch, oprava chemické laboratoře,

výměna oken a rekonstrukce koupelny„ a podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle výkazu výměr.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a rovněž dokladů požadovaných stavebních úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou.

3. Místo stavby: budova Gymnázia V. Nováka Jindřichův Hradec, par. č. 1619, 1620/1, 1621 v k.ú. Jindřichův Hradec.

4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně jejich podílu na zhotovení díla.

6. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
   Stavba bude zahájena: do 15 dnů od uzavření smlouvy o dílo

Termín dokončení jednotlivých částí je:

Část 1: Oprava sprch – do 31. 8. 2016
Část 2: Oprava chemické laboratoře – do 31. 8. 2016
Část 3: Rekonstrukce koupelny v přístavbě – do 30. 9. 2016
Část 4: Výměna oken – do 15. 10. 2016

2. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy.

Část 1:..... **157.223,17** Kč
Část 2:..... **539.495,57** Kč
Část 3:..... **122.525,21** Kč
Část 4:..... **329.012,31** Kč

Cena celkem včetně DPH..... 1.148.256,26 Kč

Celková nabídková cena
bez DPH.....948.972,11 Kč
DPH.....199.284,15 Kč

Cena celkem včetně DPH.....1.148.256,26 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění díla.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

b) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.

4. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Vícepráce a méně práce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:

a) vyskytnou-li se při provádění díla méně práce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soup včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení;

b) zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;

c) méně práce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méně prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací;

d) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

e) pokud cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1, pak za splnění podmínky uvedené v čl. XIII. odst. 6 této smlouvy smluvní strany následně změnu sjednané ceny dohodnou formou písemného dodatku ke smlouvě; jinak postačí pouze písemné odsouhlasení změnového listu objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace proběhne dle následujícího harmonogramu:

Část 1: Oprava sprch – nejdříve měsíc srpen 2016

Část 2: Oprava chemické laboratoře – nejdříve měsíc září 2016

Část 3: Rekonstrukce koupelny v přístavbě – měsíc prosinec 2016

Část 4: Výměna oken – nejdříve měsíc srpen 2016

2. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.

3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH, a zajistit odvod DPH na místně příslušný finanční úřad.

4. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotovitelem do podatelny objednatele nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.

5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem). Ustanovení čl. V. odst. 1 se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

8. Faktury vystavené zhotovitelem na stavební objekty financované z dotačního fondu(SO-01A) budou označeny logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. proj.: M00261) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.

9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. obchodního zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžité nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele,technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technickýdozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

8. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

14. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

15. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3 x týdně, a to v pracovní dny.

16. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele kontrolní a zkušební plán.

17. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

18. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

19. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

20. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno nejdříve 14 dnů před sjednaným termínem zahájení stavby a nejpozději v den zahájení stavby (viz čl. III. odst. 1. smlouvy), pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí sjednané ceny za dílo.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím

nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. Za vadu se považuje i nedodělek.

5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo nenídokončeno, nebo že není ve stavunezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely kolaudace, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti pro zhotovitele.

9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Případné dílčí

předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. Zhotovitel je povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 3 dnů od jejich uplatnění. Pokud nelze z technologicko - technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění.

5. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

6. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:

- Oceněný výkaz výměr podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem
- Nabídka zhotovitele

2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele (subdodavatele). Dojde-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

3. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

6. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

8. Část díla je financována z dotačních fondů, proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.

9. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

10. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, dále pak pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že mu nebude přiznána dotace. Toto odstoupení je možné pouze do doby předání staveniště před zahájením stavby.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel s prodlením s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu do 30 dnů od předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.

2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatelvýslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V J. HRADCI dne 28.6.16

V Jindřichově Hradci dne 19.06.2016

za objednatele:

Gymnázium V. Nováka
Husova 333/II.
377 15 J. Hradec
telefon: 384 361 253

za zhotovitele:

Zevakup s.r.o.
9. května 224
377 01 Jindřichův Hradec
IČ:05031184 DIČ:CZ05031184

Václav Kupka

Výkaz - výměr:

Část 1) Oprava sprch

akce: **Gymnázium Vítězslava Nováka**
Husova 333
377 01 Jindřichův Hradec
IČ:60816767

položky	materiál s montáží			
	množství	měrná jednotka	cena za jednotku	cena celkem
stavební práce				
vybourání stávajících zárubní a jejich likvidace	1,00	ks	125	125,00 Kč
usazení a zazdění nových plechových zárubní 70 s dodávkou dveří a kování	1,00	ks	3240	3 240,00 Kč
odstranění stávající betonové podlahy (6m2 x 0,25 m)	1,50	m3	865	1 297,50 Kč
horizontální přemístění sutě do přepravního prostředku	1,50	m3	155	232,50 Kč
odvoz suti do 10 km	1,50	m3	114	171,00 Kč
skladování suti	1,50	m3	1100	1 650,00 Kč
materiál na srovnání podlahy	6,00	m2	35	210,00 Kč
izolace polystyren 8 cm + položení	6,00	m2	148	888,00 Kč
KARI sítě + položení	6,00	m2	135	810,00 Kč
betonování podlahy vrstva 9 cm	6,00	m2	399	2 394,00 Kč
izolační materiál - tekutá izolace	6,00	m2	599	3 594,00 Kč
dlažba do sprch	6,00	m2	599	3 594,00 Kč
odstranění stávajících obkladů u umyvadel	22,00	m2	114	2 508,00 Kč
horizontální přemístění sutě do přepravního prostředku	1,00	m3	185	185,00 Kč
odvoz odstraněných obkladů do 10 km	1,00	m3	599	599,00 Kč
uložení odstraněných obkladů	1,00	m3	1100	1 100,00 Kč
oddělovací příčka mezi sprchami	0,45	m3	2350	1 057,50 Kč
nahození základní omítky a srovnání po odstraněných obkladech	26,00	m2	220	5 720,00 Kč
obklady, obložení,spárování atd. - podle výběru zadavatele	26,00	m2	698	18 148,00 Kč
oprava omítek po elektroinstalci, rozvodů vody a odpadů	18,00	m2	220	3 960,00 Kč
natažení perlinky včetně montáže rožků a APU lišt	18,00	m2	220	3 960,00 Kč
štuková omítka + natažení	18,00	m2	220	3 960,00 Kč
natažení stropu lepidlem a štukování	6,00	m2	220	1 320,00 Kč
obklady	26,00	m2	599	15 574,00 Kč
doprava	1,00	soub.	1200	1 200,00 Kč

elektromontáže				
lišty	25,00	m	85	2 125,00 Kč
kabel CYKY-J 3x2,5	65,00	m	35	2 275,00 Kč
kabel CYKY-J 3x1,5	65,00	m	32	2 080,00 Kč
krabička KU 68	4,00	ks	39	156,00 Kč
sekání drážky	18,00	m	36	648,00 Kč
svítidlo IP 54 LED	2,00	ks	2600	5 200,00 Kč
vypínač č.1	1,00	ks	120	120,00 Kč
rozvaděč pod omítku 12 modulů	1,00	ks	980	980,00 Kč
hlavní jistič 16 A/ 3 fázový	1,00	ks	620	620,00 Kč
proudový chránič 3 fázový	1,00	ks	1250	1 250,00 Kč
jistič 10 A/1F	3,00	ks	125	375,00 Kč
wago svorky	8,00	ks	35	280,00 Kč
drobný stavební materiál -sádra,izolační pásky, hřebíky atd.	1,00	soub.	150	150,00 Kč
doprava	1,00	soub.	500	500,00 Kč
instalatérské práce				
vodovodní trubka PVC na teplou a studenou vodu + T kusy, ohyby atd.	18,00	m	135	2 430,00 Kč
trubka odpadní ⌀ 40 mm + T, ohyby atd.	12,00	m	140	1 680,00 Kč
sprchové baterie pákové s připojením - dle výběru zadavatele	2,00	ks	3520	7 040,00 Kč
umyvadlo komplet s baterií pákovou držákem na zeď a odpadem - dle výběru zadavatele	2,00	soub.	2850	5 700,00 Kč
vpustě sprchové	3,00	ks	3950	11 850,00 Kč
vodovodní skříň - výměna za původní s vybavením - uzávěry atd.	1,00	soub.	5990	5 990,00 Kč
doprava	1,00	soub.	990	990,00 Kč
Cena celkem bez DPH	**129 936,50 Kč**			
Cena celkem s 21% DPH	**157 223,17 Kč**			

dne:19.06.2016

vypracoval: Václav Kupka

Zevakup s.r.o.
9. května 224
377 01 Jindřichův Hradec
IČ:05031184 DIČ:CZ05031184

Výkaz - výměr:

Část 2: Oprava chemické laboratoře

akce: **Gymnázium Vítěslava Nováka**
Husova 333
377 01 Jindřichův Hradec
IČ:60816767

položky	materiál s montáží			
	množství	měrná jednotka	cena za jednotku	cena celkem
stavební práce				
odstranění stávající betonové podlahy (52,54 m2 x 0,22 m)	11,56	m3	650	7 514,00 Kč
přemístění sutě z 1 patra do přepravního prostředku	11,56	m3	220	2 543,20 Kč
odvoz suti do 10 km	11,56	m3	114	1 317,84 Kč
skladování suti	11,56	m3	1100	12 716,00 Kč
trhání dřevěné podlahy	52,54	m2	145	7 618,30 Kč
odvoz vytrhané podlahy do 10 km	52,54	m2	60	3 152,40 Kč
likvidace vytrhané podlahy	52,54	m2	85	4 465,90 Kč
materiál na srovnání podlahy	52,54	m2	35	1 838,90 Kč
izolace polystyren 8 cm + položení	52,54	m2	145	7 618,30 Kč
KARI sítě + položení	52,54	m2	135	7 092,90 Kč
betonování podlahy vrstva 9 cm - 1 patro	52,54	m2	399	20 963,46 Kč
chemicky odolná dlažba pro chemncké laboratoře -školní , položení,spárování	52,54	m2	699	36 725,46 Kč
odstranění stávajících obkladů u umyvadla	3,98	m2	55	218,90 Kč
přemístění sutě z 1 patra do přepravního prostředku	0,65	m3	210	136,50 Kč
odvoz odstraněných obkladů do 10 km	0,65	m3	599	389,35 Kč
uložení odstraněných obkladů	0,65	m3	1100	715,00 Kč
nahození základní omítky po odstraněných obkladech	3,98	m2	210	835,80 Kč
obklady kolem umyvadla s chemicky odolného materiálu pro školní laboratoře	3,98	m2	590	2 348,20 Kč
oprava omítek po elektroinstalci, rozvodů vody a odpadů	109,00	m2	220	23 980,00 Kč
natažení perlinky včetně montáže rožků a APU lišt	109,00	m2	220	23 980,00 Kč
štuková omítka + natažení	109,00	m2	260	28 340,00 Kč
podhled sádrokartonový - strop - 52,54 m2	52,54	m2	685	35 989,90 Kč
natažení stropu lepidlem a štukování - 52,54 m2	52,54	m2	220	11 558,80 Kč
chemicky odolná dlažba pro chemické laboratoře -školní , obložení (kolem umyvadla),spárování	3,98	m2	650	2 587,00 Kč

	1,00	soub.	1100	1 100,00 Kč
elektromontáže				
zásuvka 230V - výběr podle zadavatele	20,00	ks	230	4 600,00 Kč
kabel CYKY-J 3x2,5	95,00	m	39	3 705,00 Kč
kabel CYKY-J 3x1,5	65,00	m	38	2 470,00 Kč
krabička KU 68	32,00	ks	29	928,00 Kč
krabička ACIDUR	1,00	ks	350	350,00 Kč
sekání drážky	65,00	m	35	2 275,00 Kč
svítidla stropní LED typ trubice	9,00	ks	1590	14 310,00 Kč
vypínač č.1	3,00	ks	145	435,00 Kč
rozvaděč pod omítku 24 modulů	1,00	ks	1255	1 255,00 Kč
hlavní jistič 25 A/ 3 fázový	1,00	ks	950	950,00 Kč
proudový chránič 3 fázový	1,00	ks	1650	1 650,00 Kč
stykač jednopólový	1,00	ks	495	495,00 Kč
jistič 16 A/3F	3,00	ks	585	1 755,00 Kč
jistič 10 A/1F	3,00	ks	195	585,00 Kč
jistič 2 A/1F	1,00	ks	195	195,00 Kč
parapetní žlab	30,00	m	755	22 650,00 Kč
wago svorky	12,00	ks	65	780,00 Kč
zasekání stávajících datových rozvodů - přepojení atd.	1,00	soub.	1250	1 250,00 Kč
drobný stavební materiál - sádra,izolační pásky, hřebíky atd.	1,00	soub.	1150	1 150,00 Kč
doprava	1,00	soub.	850	850,00 Kč
instalatérské práce				
vodovodní trubka PVC na teplou a studenou vodu + T kusy, ohyby atd.	55,00	m	134	7 370,00 Kč
trubka odpadní ⌀ 40 mm + T, ohyby atd.	35,00	m	110	3 850,00 Kč
vodovodní baterie pákové s připojením	3,00	ks	2950	8 850,00 Kč
elektrický zásobník vody - 50 l	1,00	ks	4950	4 950,00 Kč
umyvadlo komplet s baterií pákovou držákem na zeď a odpadem	1,00	ks	4950	4 950,00 Kč
drobný stavební materiál - sádra,silikony atd.	1,00	soub.	600	600,00 Kč
doprava	1,00	soub.	450	450,00 Kč
rozvody plynu				
rozvody plynu - komplet	1,00	soub.	10220	10 220,00 Kč
doprava	1,00	soub.	1450	1 450,00 Kč

výroba a montáž nábytku				
demontáž a montáž stávající vzduchotechniky nad původními laboratorními stoly	2,00	soub.	1950	3 900,00 Kč
demontáž původních laboratorních stolů	4,00	kusy	1500	6 000,00 Kč
odvoz a likvidace původních laboratorních stolů	4,00	kusy	1000	4 000,00 Kč
laboratorní stoly - materiál DTD BUK tl. 18 mm + hrana ABS - rozměry,předloha viz. obdoba stávajících laboratorních stolů - rozměry a umístění kameninových umyvadel - **nutná prohlídka** Stavající laboratorní desky stolů, výlevky a dřezy budou vráceny a zpět namontovány do nových laboratorních stolů.	4,00	kusy	20000	80 000,00 Kč
doprava	1,00	soub.	890	890,00 Kč
Cena celkem bez DPH	**445 864,11 Kč**			
Cena celkem s 21% DPH	**539 495,57 Kč**			

dne:19.06.2016

vypracoval: Václav Kupka

Zevakup s.r.o.
9. května 224
377 01 Jindřichův Hradec
IČ:05031184 DIČ:CZ05031184

Výkaz - výměr:

Část 3: Rekonstrukce koupelny v přístavbě

akce: **Gymnázium Vítěslava Nováka**
Husova 333
377 01 Jindřichův Hradec
IČ:60816767

položky	materiál s montáží			
	množství	měrná jednotka	cena za jednotku	cena celkem
stavební práce - koupelna a WC				
odstranění stávající betonové podlahy (6m2 x 0,25 m)	1,50	m3	880	1 320,00 Kč
horizontální přemístění sutě do přepravního prostředku	1,50	m3	177	265,50 Kč
odvoz suti do 10 km	1,50	m3	122	183,00 Kč
skladování suti	1,50	m3	1200	1 800,00 Kč
materiál na srovnání podlahy	8,00	m2	35	280,00 Kč
izolace polystyren 8 cm + položení	8,00	m2	144	1 152,00 Kč
KARI sítě + položení	8,00	m2	128	1 024,00 Kč
betonování podlahy vrstva 9 cm	8,00	m2	355	2 840,00 Kč
izolační materiál - tekutá izolace	8,00	m2	587	4 696,00 Kč
dlažba s položením	8,00	m2	598	4 784,00 Kč
odstranění stávajících obkladů	22,00	m2	112	2 464,00 Kč
horizontální přemístění sutě do přepravního prostředku	1,00	m3	145	145,00 Kč
odvoz odstraněných obkladů do 10 km	1,00	m3	540	540,00 Kč
uložení odstraněných obkladů	1,00	m3	1200	1 200,00 Kč
oddělovací příčka mezi sprchami	0,45	m3	1620	729,00 Kč
nahození základní omítky a srovnání po odstraněných obkladech	22,00	m2	216	4 752,00 Kč
obklady s obložením	22,00	m2	598	13 156,00 Kč
oprava omítek po elektroinstalci, rozvodů vody a odpadů	18,00	m2	199	3 582,00 Kč
natažení perlinky včetně montáže rožků a APU lišt	18,00	m2	214	3 852,00 Kč
podhled sádrokartonový - strop - 8 m2	8,00	m2	599	4 792,00 Kč
štuková omítka + natažení	18,00	m2	220	3 960,00 Kč
natažení stropu lepidlem a štukování	8,00	m2	220	1 760,00 Kč
obklady	26,00	m2	545	14 170,00 Kč

	1,00	soub.	1200	1 200,00 Kč
elektromontáže koupelna a WC				
zásuvka 230V - výběr podle zadavatele	2,00	ks	180	360,00 Kč
lišty	35,00	m	55	1 925,00 Kč
kabel CYKY-J 3x2,5	65,00	m	26	1 690,00 Kč
kabel CYKY-J 3x1,5	65,00	m	26	1 690,00 Kč
krabička KU 68	4,00	ks	30	120,00 Kč
sekání drážky	18,00	m	20	360,00 Kč
svítidlo IP 54 LED	2,00	ks	1380	2 760,00 Kč
vypínač č.1	2,00	ks	110	220,00 Kč
rozvaděč pod omítku 12 modulů	1,00	ks	795	795,00 Kč
proudový chránič 1 fázový	2,00	ks	685	1 370,00 Kč
jistič 10 A/1F	2,00	ks	150	300,00 Kč
wago svorky	8,00	ks	33	264,00 Kč
drobný stavební materiál -sádra,izolační pásky, hřebíky atd.	1,00	soub.	200	200,00 Kč
doprava	1,00	soub.	600	600,00 Kč
instalatérské práce koupelna a WC				
vodovodní trubka PVC na teplou a studenou vodu + T kusy, ohyby atd.	6,00	m	150	900,00 Kč
trubka odpadní ⌀ 40 mm + T, ohyby atd.	6,00	m	155	930,00 Kč
trubka odpadní ⌀ 100 mm + T, ohyby atd.	6,00	m	185	1 110,00 Kč
oprava prasklého odpadu ve zdi	1,00	soub.	950	950,00 Kč
sprchové baterie pákové s připojením - dle výběru zadavatele	1,00	ks	1450	1 450,00 Kč
umyvadlo komplet s baterií pákovou držákem na zeď a odpadem - dle výběru zadavatele	1,00	soub.	2100	2 100,00 Kč
vpustě sprchové	2,00	ks	2010	4 020,00 Kč
WC kombi komplet - dle výběru zadavatele	1,00	soub.	2250	2 250,00 Kč
doprava	1,00	soub.	250	250,00 Kč
Cena celkem bez DPH	**101 260,50 Kč**			
Cena celkem s 21% DPH	**122 525,21 Kč**			

dne:19.06.2016

vypracoval: Václav Kupka

Zevakup s.r.o.
9. května 224
377 01 Jindřichův Hradec
IČ:05031184 DIČ:CZ05031184

Výkaz - výměr:

Část 4: Výměna oken

akce: Gymnázium Vítězslava Nováka
Husova 333
377 01 Jindřichův Hradec
IČ:60816767

položky	materiál s montáží			
	množství	měrná jednotka	cena za jednotku	cena celkem
stavební práce - výměna oken				
demontáž stávajících oken	3,00	ks	1450	4 350,00 Kč
odvoz stávajících oken	3,00	ks	560	1 680,00 Kč
likvidace stávajících oken	3,00	ks	850	2 550,00 Kč
okno 6ti kř. oblouk.+špal. 1600x1900 - materiálové požadavky na dodávané eurookna - na vyžádání u zadavatele	3,00	ks	79522	238 566,00 Kč
začištění	3,00	ks	8255	24 765,00 Kč
Cena celkem bez DPH	**271 911,00 Kč**			
Cena celkem s 21% DPH	**329 012,31 Kč**			

dne:19.06.2016

vypracoval: Václav Kupka

Zevakup s.r.o.
9. května 224
377 01 Jindřichův Hradec
IČ:05031184 DIČ:CZ05031184